

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
| | Biurowo Inżynierskie Geodetyzmi i Projektowanie Kulbat ul. Sienkiewicza 16 97-300 Puchów-Tryb. poc@kulbat@p.p | Ekocent Sp. z o.o. ul. Włocławska biuro@ekocent.pl | Konserwum firm geodetyzmi Inżynierskie i Projektowe Biuro Inżynierskie Al. 3 Maja 2 lok. 211 97-300 Puchów-Tryb. Ora Pracownia Geodetyzmi i Projektowania Geo-Info-Geo ul. Miłkowska 2 97-300 Puchów-Tryb. kontakt@geo-grafix.com.pl | Geokart International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44 Rzeszów biuro@geokart.com.pl geokart@geokart.com.pl | GEODES Sp. z o.o. – Lider Konserwum ul. Targowa 3, 24-084 Rzeszów PROGEO KATOWICE K. KOSIŃKA ul. NOWAK Spółka Jawna – Członk Konserwum Al. Karłowicza 79, 40-500 Katowice Pracownia Inżynierska i Projektowa „GEOGRAFI” Sp. z o.o., Członk Konserwum ul. Kościuszki 13, 37-500 Jarosław pranica@geodes.pl biuro@geodes.pl | Konserwum: Lider: GEOD Sp. z o.o. Członk Konserwum: GEOAT-KRAKOW Sp. z o.o. ul. Młodziana 17 31-540 Kraków biuro@geody.pl | Lódzkie Przedsiębiorstwo Geodetyzmi i Informacyjne s.c. Michał Pawłowski, Maciej Jank LIDER KONSERWUM ul. Narutowicza 77 lok.201 90-238 Łódź UNEMAP s.c. Inżyn. Andr. Nierman Małachuk -PARTNER KONSERWUM ul. Główna 127 40-004 Katowice Pracownia Inżynierska i Projektowa „GEOGRAFI” s.c. Kartagielny, GOSTYŃSKI s.c. Mariusz Chojnacki, Piotr Szycka, Paweł Sudnik -PARTNER KONSERWUM Al. Piłsudskiego 135 90-238 Łódź lpg@top.pl | OPKG Rzeszów S.A. ul. Gościńskich 1, 35-228 Rzeszów opkg@opkg-rzeszow.pl | Pracownia Inżynierska Geodetyzmi i Projektowania OPKG WROCŁAW Spółka z o.o. Al. Kasimierza I 18, 50-125 Wrocław sekretariat@opkg-wroclaw.pl |
| 1. Część I – Gmina Moszczenica – 15 etapów | Cena brutto (t) | | | | 1 301 530,00 zł | | | | 262 964,00 zł |
| | Okres gwarancji w miesiącach | | | | 60 | | | | 60 |
| | Termin realizacji w miesiącach | | | | Zgodnie z SIWZ | | | | Zgodnie z SIWZ |
| 2. Część II – Gmina Moszczenica – 15 etapów | Cena brutto (t) | 861 000,00 zł | 980 435,00 zł | | 875 637,00 zł | | | 897 900,00 zł | 188 695,84 zł |
| | Okres gwarancji w miesiącach | 60 | 60 | | 60 | | | 60 | 60 |
| | Termin realizacji w miesiącach | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ | | Zgodnie z SIWZ | | | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ |
| 3. Część III – Miasto Sulejów (21 obrębów) | Cena brutto (t) | | 588 555,00 zł | | | 588 555,00 zł | | 600 934,00 zł | 1 207 000,00 zł |
| | Okres gwarancji w miesiącach | | 60 | | | 60 | | 60 | 60 |
| | Termin realizacji w miesiącach | | Zgodnie z SIWZ | | | Zgodnie z SIWZ | | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ |
| 4. Część IV – Gmina Wola Krzystoporska – 17 etapów | Cena brutto (t) | | | 1 319 700,00 zł | | | | 767 530,00 zł | |
| | Okres gwarancji w miesiącach | | | 60 | | | | 60 | |
| | Termin realizacji w miesiącach | | | Zgodnie z SIWZ | | | | Zgodnie z SIWZ | |
| 5. Część V – Gmina Wola Krzystoporska – 17 etapów | Cena brutto (t) | 1 222 620,00 zł | | 2 288 870,00 zł | | | | | 2 952 000,00 zł |
| | Okres gwarancji w miesiącach | 60 | | 60 | | | | | 60 |
| | Termin realizacji w miesiącach | Zgodnie z SIWZ | | Zgodnie z SIWZ | | | | | Zgodnie z SIWZ |
| 6. Część VI – Gmina Wola Krzystoporska – 10 etapów, Gmina Sulejów – 7 etapów | Cena brutto (t) | | 910 130,00 zł | | | | | | |
| | Okres gwarancji w miesiącach | | 60 | | | | | | |
| | Termin realizacji w miesiącach | | Zgodnie z SIWZ | | | | | | |